

## 新北市 111 學年度校園班級網路設備建置採購案 Q&A

有關本案教育局窗口，請逕洽：

技術助理 李旻哲，電話：(02)8072-3456 #633

管理師 許哲鳴，電話：(02)2960-3456 #8426

Q：標案管理系統身分別。

A：登入時系統會判斷：所有「進行」中標案所勾的職稱過濾能否進系統，只要學校人員進來的一律設為「學校教師」，並點選「施工進度資料檢視、確認、即時訊息」。

Q：請問 L2 總 port 數計算含上一期無線 AP 案 cisco 交換器嗎？

A：因明年 cisco 到期，會把 cisco 的 port 數考量進去計算，會做預留。

Q：普通班級數是採無條件進入還是無條件捨去？

A：採無條件進位。

Q：增班的數量是否是另外計算？

A：已算納入計算數量中。

Q：普通班、體育班及特教班可否安裝

A：普通班的一半 或 高度中高度使用之專科教室僅為計算依據 以補足普通班、高度使用專科教室為原則外，學校可依實際現場需求選擇安裝位置。

Q：本次 AP 是否會有專用機櫃及 switch?

A：無專用機櫃。

Q：標案系統中的預估數量。

A：AP、L3 是配發數量 L2 廠商會與學校實際盤點後才能確認。

Q：無線網路基地台是否能增購？

A：如目前配發數量仍不足，明年底執行完畢後，將視預算情形另開擴充案。

Q：L2:Dink1250 一台在 POE 上最多可支援幾台 AP? DAP-X2850

A：12 台

Q：施工前調查表有沒有統一的規範格式，為什麼【場勘確認】中

的【施工前調查表】沒有與【學校工程初驗單】相同的項目呢？

A：施工前調查表版本為確定版本，因目前還在施作示範學校階段，【學校工程初驗單】將會做滾動式修正。

Q：AP 此次鋪設數量為班級數  $1/2$ +重點專科教室，試問今年(111 年)二十所學校 AP 如何分派，如裝置於前瞻計畫尚未配置教室，若還有剩下，該如何處理？

A：不論今年(111 年)或明年(112 年)施作的學校 AP 數量都是以普通班班級數的  $1/2$  或是 高度中高度專科教室的數量來計算。

Q：各校施工初期，工程人員進場施作時會有廠商代表先到校與資訊組長一起先和工程人員溝通嗎？

A：工程人員於到校場前，必須與校方聯繫並取得同意後，才能進入學校進行相關作業。