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這是本團隊所提出的整體網路架構設計，為了完整完善
的提供本案最佳化，本團隊提供７項設備的置入與汰換，
其中更是有三項是特別因為了解學校及網路中心的問題，
額外提出的回饋
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CGNAT
電信等級的NAT設備解
決NAT轉換IP的需求量
倍數激增的問題



無線網路使用者認證伺服器、
智慧網管及無線網路管理平台
校園的網路設備及人(身份)的
管理建構在智慧雲端監控中心



L3交換器(主控點)
配置與教網中心同品牌
電信等級的路由交換器



L2交換器(副控點)
高可用性、高安全性、
高擴充性的智慧網管型
交換器



無線AP
高效能Wi-Fi6 AX3600 4X4
企業級雙頻無線基地台



10G光纖收容交換器
簡化大型學校機房(主控點)的
網路架構並優化骨幹頻寬效能



Siraya Radar 
更新並優化各校智慧網管Siraya Radar，強化
Siraya 智慧網管在各校端的邊際運算效能
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